



Comune di VARZI  
(Provincia di Pavia)

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Determinazione n. 111 del 22.11.2021

**Oggetto:** Lavori di “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “ - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo “ -CUP G81J16000010001 – CUI L86003550182201900006.

**Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000 ;  
Indizione procedure di affidamento a mezzo CUC – Avvio procedura.**

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO

PREMESSO che l’intervento in oggetto ha richiesto l’ inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-23 , in quanto di importo lavori superiore a € 100.000,00 ;

**PREMESSO :**

**Preso Atto** che Regione Lombardia , con D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 ha approvato “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”.

**Considerato** che nel sopra menzionato piano è stato assegnato al Comune di Varzi un finanziamento di €. 1.450.000,00 a valere sulle annualità 2021 e 2022 per la realizzazione dei “ LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “;

**Dato atto** che , come richiesto il Sindaco ha comunicato per il Comune di Varzi l’ accettazione del ruolo di Ente Attuatore in data 07.11.2020 , e conseguentemente **entro trenta giorni** dal ricevimento del decreto di individuazione degli Enti Attuatori , e **comunque non oltre il 31 dicembre 2020** , l’ Ente deve inviare al Referente regionale la seguente documentazione :

- la nomina del responsabile unico del procedimento , ai sensi art. 31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. ;
- la scheda del codice unico di progetto (CUP) ;

- il cronoprogramma delle attività sino alla consegna dei lavori .

**Pertanto** questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto nell' iter realizzativo , secondo quanto previsto nell' allegato 1 , al Decreto regionale n° 12881 del 28.10.2020 , “ disposizioni tecnico amministrative per l' attuazione dell' intervento dei lavori di salvaguardia dell' abitato in loc. Sagliano ;

**Dato Atto** che si è reso opportuno , con deliberazione G.C. n° 103 del 18.11.2020 avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori di salvaguardia dell' abitato della loc. Sagliano ed al contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Luigi Muzio , Responsabile del Settore tecnico LLPP ;

**VISTO** IL progetto definitivo dei lavori di “ **SALVAGUARDIA DELL' ABITATO DELLA LOCALITA' SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP G81J16000010001** , come redatto nel Luglio 2021 dalla RTP Ingg. Barbero e Rolandi di Voghera (PV) nell' importo complessivo di €. 1.450.000,00 , incaricati con determinazione ll.pp. n° 29 del 25.02.2021 ;

**Preso Atto** che con nota prot. **6323** del **13/10/2021** trasmessa a mezzo pec il Responsabile unico del Procedimento ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento per il “Progetto dei “ **LAVORI SALVAGUARDIA DELL' ABITATO DELLA LOCALITA' SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP G81J16000010001”** Piano Lombardia L.R. 9/2020 – D.G.R. XI/3671 del 13 Ottobre 2020 ;

**Preso Atto** che determinazione ll.pp. n° 104 del 04.11.2021 si è provveduto :

- 1) ad adottare , fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi , nonché quanto previsto dalle disposizioni inderogabili per legge , la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 c.2 legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e asincrona , come indetta e svolta ;
- 2) a dare atto , che la determinazione finale motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti , ai sensi e per gli effetti dell' art. 14-quater , comma 1 , legge 241/1990 e ss.mm.ii. – D.lgs 127/2016 , ogni atto di assenso , comunque denominati , di competenza delle amministrazioni interessate ;
- 3) a dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri/nulla osta/atti di assenso/altro comunque denominati dei soggetti chiamati a partecipare alla Cds , acquisiti nell' ambito della stessa decorrono dalla data di comunicazione della determinazione ;

**Ritenuto Pertanto** il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 1.450.000,00 , dei quali 999.648,97 per lavori , e €. 450.351,03 per somme a disposizione , come meglio specificato negli elaborati progettuali , e pertanto approvato con deliberazione della G.C. del 15.11.2021 , immediatamente esecutiva ;

**Ribadito** che per il finanziamento dell' opera suddetta dell' importo di €. 1.450.000,00 l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il contributo concesso ai sensi D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 di approvazione del “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”, iscritto nel bilancio annuale al cap. 08012.02.0131 ;

**Visto** ed esaminato il progetto esecutivo dell'opera , inviato in data 18 Novembre 2021 , composto dai seguenti elaborati :

Relazione Generale  
 Relazioni Strutturali  
 Relazione paesaggistica  
 Relazione agro-forestale  
 Studio geologico  
 Elenco prezzi unitari  
 Computo metrico estimativo  
 Quadro economico  
 Cronoprogramma  
 Piano di manutenzione dell' opera  
 Capitolato speciale d'appalto  
 Schema di contratto  
 Piano particellare  
 Piano di sicurezza e coordinamento  
 Tavola 1 – Macro opera 1-2 – Localizzazione interventi  
 Tavola 2 – Macro opera 3 – Localizzazione interventi  
 Tavola 3 – Macro opera 4 – Localizzazione interventi  
 Tavola 4 - Macro opera 1 – Planimetria e sezioni  
 Tavola 5 – Macro opera 2 – Localizzazione interventi  
 Tavola 6 - Macro opera 2-3 – Particolari costruttivi  
 Tavola 7 – Planimetria berlinesi tipo A-B e D  
 Tavola 8 – Piante berlinesi tipo A-B e D  
 Tavola 9 – Sezione berlinesi tipo A-B e D  
 Tavola 10 – Planimetria e sezioni berlinese tipo C  
 Tavola 11 - Planimetria e sezioni berlinese tipo E  
 Piano particellare  
 Piano di sicurezza e coordinamento

redatto nel Novembre 2021 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma della RTP Ingg. Barbero e Rolandi di Voghera (PV);

**Ritenuto** il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 1.450.000,00 , dei quali € . 999.648,97 ( compresi € . 39.985,96 per oneri sicurezza ) per lavori , e € . 450.351,035 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 999,648.97</b>
A1) Lavori a misura, a corpo o in economia (soggetti a ribasso d'asta).	€ 959,663.01
A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).	€ 39,985.96
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 450,336.16</b>
B1)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	€ -
B2)Rilievi, accertamenti e indagini, allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa).	€ 7,100.00
B3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, di cui:	€ -
a) Espropri.	€ -
b) Indennizzi per occupazioni temporanee.	€ -
c) Frazionamenti	€ -
B4) Imprevisti	€ 12,000.00
B5) Accantonamenti di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006.	€ -

B6)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, studio geologico e geotecnico, rilievi topografici e frazionamenti, di cui:	€ 175,911.66
a) Progettazione definitiva ed esecutiva (4% CNPAIA compresi).	€ 38,480.00
b) Direzione Lavori, contabilità e misura (4% CNPAIA compresi).	€ 36,400.00
c) Piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008 (5% Cassa geometri compreso).	€ 18,690.00
d) Rilievi piani altimetrici e catastali delle aree interessate dai lavori (5% Cassa geometri compreso)	€ 9,436.93
e) Esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, analisi di laboratorio, redazione dello studio geologico e paesaggistico (2% Cassa geologici compreso)	€ 43,350.00
f) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (4% CNPAIA compresi)	€ 14,560.00
g) Incentivo per personale comunale di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016	€ 14,994.73
B7) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, di cui:	€ 255,324.50
a) IVA SUI LAVORI (22% dell'importo dei lavori).	€ 219,922.77
b) IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% dell'importo dei lavori).	€ 35,401.72
c) Contributo all'Autorità di Vigilanza. € -	

**C) ARROTONDAMENTO** € 14.87

**D) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** € **1,450,000.00**

**Attesa** pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto , verificato positivamente dal Rup e validato in data 19.11.2021 con deliberazione della G.C. del 19.11.2021 . immediatamente esecutiva;

**Visto** l' art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che dispone per l' affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00 ;

**Visto** l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato Atto :**

- che i lavori in parola , in relazione al loro importo , possono essere affidati ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. b) della Legge 120/2020 e non è possibile la suddivisione in lotti ;
- che risulta opportuno affidare gli stessi appena possibile , in modo da ottemperare ai termini imposti dalla Regione Lombardia ;

**CONSIDERATO CHE:**

- 1)-con l'affidamento si intendono realizzare i lavori di “ **SALVAGUARDIA DELL' ABITATO DELLA LOCALITA' SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “ - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020** ;
- 2)-il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori dei singoli lotti di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato , sarà stipulato nelle forme previste all' art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e conterrà , tra l' altro , le seguenti clausole essenziali:

- a)-il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 300 ( trecento ) giorni;
  - b)-i pagamenti saranno effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento di almeno il 22,50 % dell' importo contrattuale e il saldo per l' importo residuo alla conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori .
  - c)- che il contratto sarà stipulato a corpo , ai sensi dell'articolo 3 , comma 1 lett. dddd) , del D.lgs n° 50/2016 ;
  - d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs n. 50 del 2016 ;
- 3)-la scelta dei contraenti sarà effettuata , a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente , mediante procedura di affidamento ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. b) della legge 120/2020 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 30.03.2021 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2021 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 17.06.2021 di approvazione del PEG di competenza per l' esercizio finanziario corrente ;

VISTI : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
il D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.e la Legge 120/2020 ;  
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora in vigore ;  
il regolamento Comunale di contabilità ;  
il regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ;

VISTE : Determinazione AVCP n° 8 del 14.12.2011;  
Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011;  
Linee Guida Anac n° 4 .

#### **RITENUTO:**

1)- di indire pertanto la procedura di affidamento, a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente come dalle considerazioni che precedono ;

#### **DETERMINA**

- 1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integralmente del presente dispositivo ;
- 2)- di approvare e indire , a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente , l' affidamento dei lavori di “ **SALVAGUARDIA DELL' ABITATO DELLA LOCALITA' SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “ - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020** , dell' importo a base d'asta di €. 959.663,01 oltre a €. 39.985,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ( pari a complessivi €. 999.648,97 oltre iva 22 % ) , mediante procedura di affidamento art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;
- 3)- di trasmettere alla Centrale di Committenza individuata nella Comunità Montana dell' Oltrepò Pavese di Varzi (PV) , il Progetto esecutivo approvato ;
- 4)- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel

progetto definitivo - esecutivo approvato con la presente anche ai sensi dell'articolo 43 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010;

5)- di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta dell' importo di €. 1.450.000,00 l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il contributo concesso ai sensi D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 di approvazione del "Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo", iscritto nel bilancio annuale al cap. 08012.02.0131 , che viene impegnato con la presente mediante apposizione di visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Comunale ;

6)- di dare atto che la presente determinazione :

- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso l' ufficio segreteria.

Varzi li 22/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.**  
( Geom. Luigi MUZIO)

---

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI

## **UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 1.450.000,00 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto che il pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2019 , sopra riportato che presenta , alla data odierna , la necessaria disponibilità

Varzi, li 22.11.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott.ssa Adriana BELCREDI)

---

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI